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Mint Vallalkozo ( tovabbiakban Vallalkozo)

kozott az alabbi feltételek szerint:

1. Bevezeto

A Felek megallapitjak, hogy a jelen szerz6dés a Megrendel§ altal meghirdetett ,,Ujhartyan
Kozség telepiilési szilard-hulladéklerako rekultivacioja” targyu, 2010. dec. 29-én megjelent
KE-38484/2010 szamu, valamint a 2011. 01. 17-én feladott és KE-1373/2011 szamon
megjelent modositassal nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre. Véllalkozo a
kdzbeszerzési eljarason a 2011. év februar honap 7 napjan kelt ajanlataval elnyerte az
ajanlatételi felhivasban meghatarozott beruhéazas kivitelezésének jogat.

2. A szerzodés targya:
Ujhartyan Kozség telepiilési szilard-hulladékleraké rekultivacidja érdekében megvaldsuld

szeméttelep rekultivacid kivitelezési munkai megvalositasa.

A Vallalkozo jelen szerzddés alapjan vallalkozik a alabbi bontasban:



S.sz Tevékenysegek
1. El6készit6 és befejezé6 mérnoki munkak
11 Ingatlanhatarok, rekultivacios végidom sarokpontjainak kitlizése, magassagi
’ meghatarozas, folhivatali tUgyintézéssel
12 Munkaterilet atvétel, felvonulasi Iétesitmények telepitése és bontasa,
' mérndk elhelyezése
1.3 Tajékoztatd tablak kihelyezése
14 Ideiglenes szilard burkolatu, szallitasi ut helyreallitasa
15 Megvaldsulasi, kiviteli terv, dokumentacio elkészitése
1.6. Tervez6i mlvezetés
5 Irtas, tereprendezés, épitmény bontas, bontasi hulladék eldkészitése
' hasznositasra
2.1 Bozot-és cserjeirtas, tovek atméréje 4-10 cm
2.2 Tereprendezési foldmunka, fellilet kiegyenlitéssel
Egyes fak kitermelése tuskoirtassal, legallyazassal és darabolassal I-Il. oszt.
2.3 : - ) A
talajon, kézi szerszamokkal, térzsatmérd: 21-40 cm
2.4 Nyesedék, kitermelt fak deponalasa és elszallitasa
25 Inert hulladék rakodasa jarmire, szallitasa (40 km-ig) és elhelyezése inert
' hulladéklerakén
3. Hulladékathalmozas, feliiletképzés, hulladéktest formalasa
31 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,
' tomoritéssel szallitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas)
32 Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi
' erével)
4 Atmeneti zaro6 réteg épitése (Figyelembe véve a KTVF:4556-1/2009
' szamu hatarozatat)
4.1 Kiegyenlité réteg épités
Kiegyenlit6 réteg: 30 cm kis mésztartalmu, homogén, nem kotott
41.1 talaj,kohdsalak vagy hulladékégeté salakja, apré szemcsés hulladék vagy
stabilizalt biohulladék szallitassal (40 km), elteritéssel
412 Kiegyenlit6 réteg: 0-50 cm osztalyozott, apré szemcsés hulladék vagy

stabilizalt biohulladék vagy salak szallitassal (40 km), elteritéssel




4.1.3 | Anyagmindség ellenérzé vizsgalat
4.2 Szigetel6 réteg épités
Természetes anyagu szigetel6 réteg (10 cm, k < 5 x 10 E-9 m/s), szallitassal
421 (40 km), tdmoritéssel
o El6z6vel egyenértékii mesterséges szigetel6 anyag (pl. bentonit szigeteld
paplan), helyszinre szallitassal, miivezetéssel
4.2.3 | Anyagmin8ség ellenérzd vizsgalat
4.3 Atmeneti rekultivdcios réteg épités
4.31 |30 cm talaj és 30 cm humuszos talaj, szallitassal (40 km), elteritéssel
4.3.2 Fuvesités sik fellleten talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel
4.3.3 | Rézslivédelem (fimagos geotextilia, er6zidvédsé paplan)
5. Felszamolas
5.1 Hulladék felszedése, kezelése
511 Szeméttelep korul talalhato illegalisan lerakott hulladék felszedése és
o elhelyezése a rekultivalandé terileten
5.1.2 Az elszallitott tormelék tertiletének tereprendezése
6. Vizépitési munkak
Ov- és talparok, szikkaszt6 arok kialakitasa (figyelembe véve a lezarasi
6.1 rekultivacios utégondozasi tervben kiadott dvarok hidraulikai szamitasait, ill.
mintakeresztszelvényét)
6.2 Foldmedri szikkasztogddor 2 db.
7. Utégondozashoz tervezett létesitmények
7.1 3 db Talajviz-figyel® kut épitése
7.2 Talajviz-figyel6 kut kutfej készitése
73 Kerités beépitve (fémkeritéssel, vadvédelmi drétfonattal, kapuval —
' duplaszarny 6 m-es- )
7.4 Meteoroldgiai oszlopallomas létesitése a lezarasi utbgondozasi terv alapjan
Talajviz-figyel6 kutak vizjogi Uzemeltetési engedélyezéséhez szikséges
alapadatok biztositasa (mUszaki dokumentacié 6sszeallitasa)

targyu épitési munka teljes korti elvégzésére.




3. A Villalkozo kotelezettségei és nyilatkozatai

3.1. A Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott tendertervek és miiszaki leirasok,
valamint a vonatkozd szabvanyok szerint a kiviteli terveket elkésziteni. A Vallalkozé
koteles a kiviteli tervek alapjan a 1étesitményeket szerzédésszerlien, teljes kortien, miiszakilag
¢s mindségileg kifogastalan, 1. osztalyli mindségben, a vonatkoz6 magyar jogszabalyoknak és
miuszaki eléirasoknak megfelelden, hataridoben a szakvallalat gondossagaval elkésziteni.

A Villalkoz6 a Létesitmény szerzddésszerii megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a torvényben foglalt szavatossagi €s a
Szerzddésben vallalt jotallasi/garancialis kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.2. A Vallalkoz6 a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés 1. sz.
mellékleteként annak elvalaszthatatlan részét képezd, Kozbeszerzési Ajanlati dokumentéciot,
annak 1. és 2. kotetét tovabbd a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdasokat megismeri.

3.3. Vallalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul
tajékoztatni, amely a szerzddés szerinti feladatok teljesitését, vagy hataridére torténd
elvégzését befolyasolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.
Villalkozo6 koteles munkéjat az iddjarasi és egyeb kiilsé koriilményekre is tekintettel olyan
gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathato akadaly idében megsziintethetd legyen. Az
akadalykozlés ténye 6nmagaban nem eredményezi a teljesitési hataridé meghosszabbitasat,
illetve a Vallalkoz6 szerzddéssel kapcsolatos kotelezettségeinek modosulasat.

3.4. Vallalkoz6 tudomésul veszi, hagy a beépités eldtt a beépitendd anyag-, berendezés
mindségi bizonyitvanyat be kell mutatni a Megrendel6 miiszaki ellendrének. Az 1. osztaly(
mindség vonatkozik a Vallalkozd 4altal vasarolt és jelen szerzddés teljesitése kapcsan
beépiteni, felhaszndlni tervezett anyagokra, szerkezetekre €s berendezésekre is.

3.5. Villalkozé tudomasul veszi, hegy a Megrendeld arra jogosult képviseldi, és a
Megrendeld altal meghatalmazottak és a jogszabalyok rendelkezései szerint ellendrzésre
jogosultak a munkavégzést barmikor ellendrizhetik, megvizsgalhatjdk az el6készités alatt 4llo,
vagy beépitendd anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok,
termékek eldallitasa nem a vallalkozo érdekkorében torténik, a Vallalkozo koteles biztositani,
hogy Megrendeld a sziikségesnek tartott ellendrzéseket illetve vizsgalatokat elvégezhesse. A
Villalkoz6 nem hivatkozhat a Megrendelé ellendrzéseire, a Megrendeld altal végzett
ellendrzések nem mentesitik Vallalkozot a szerzddés szerinti kotelezettségei alol.

3.6.  Amennyiben a Megrendelé altal folytatott ellendrzés azt tarja fel, hogy a
munkavégzés, vagy a Vallalkoz6 éltal felhasznalni, beépiteni kivant anyagok nem felelnek
meg a jelen szerzddésben foglaltaknak, a Megrendeld az errdl késziilt feljegyzés
megkiildésével utasithatja a Vallalkozot a hianyzo feltételek poétlasara, a hibas munkarész



kijavitasara, vagy ujboli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelé anyagok, termékek
felhaszndlasat. Amennyiben a Vallalkozd6 a Megrendeld utasitdsanak az atadas-atvételi
eljarasig, vagy az adott munkarész ezt megeldz6 eltakardsaig nem tesz eleget, a Megrendeld
jogosult a hibas teljesitésbol eredd jogait gyakorolni.

3.7. A Villalkoz6 maga is koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibadkat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az ezzel
kapcsolatos intézkedéseket az épitési naploban rogziteni.

3.8. A Villalkoz¢ a kivitelezés sordn keletkezett karokért feleldsséggel tartozik. Az esetleges
rongalddasokbdl ered hibak kijavitasa a Vallalkozo feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni. Ha az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épitmények
helyezkednek el, a Vallalkozd koteles allagfelvételt készittetni, és annak egy példanyat
Megrendeldnek a munkak megkezdése el6tt atadni.

3.9. A Villalkoz6 a munkavégzés sordn koteles kiilonds gonddal tevékenykedni és a
z0ldberuhazéas szempontjait szem eldtt tartva tevékenységét végezni.

c sy

alvallalkozok foglalkoztatasra jogosult. A Villalkozé az alvallalkozoéi tevékenységéért tigy
fele, mintha sajat maga tevékenykedett volna.

3.11. A Villalkoz6 koteles a munkavégzésrdl teljesitési helyenként, a 290/2007. (X.31.)
Korményrendeletben meghatarozottak szerint kiilon épitési naplot vezetni. Az épitési naplot a
Vallalkoz6 koteles hozzaférhetd helyen tartani a munkateriileten, hogy a Megrendelé abba
barmikor betekinthessen. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot
¢és koriilményt, és egyeb valtoztatasi igényt az €pitési naploban kotelesek egymassal k6zolni.
A napldbejegyzésen keresztiil adott megrendeldi utasitast a Vallalkozo koteles teljesiteni.

3.12. A Villalkoz6 a 5.1. pont szerinti szerzOdéses arat a rendelkezésére allo teljes korti
informécio figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatdra alapozva, az épitési
helyszin és adottsdgok ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmények funkcidjanak,
a beruhazas céljainak megfeleld és rendeltetésszerli hasznalatdhoz, a teljes kort, és - ahol e
kategoriat a miiszaki specifikdcidja ismeri - I. osztdlyG mindségi kovetelményeknek
megfeleld mindségli €s kivitelli megvaldsitdshoz, lizemszertien hasznédlhaté allapotahoz
sziilkséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette.

3.13. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés targyat képezd beruhdzas
tamogatasi forras felhasznalasaval valosul meg. A Vallalkozo6 a szdmlainak kibocsatésa illetve
a SzerzOdés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozdsségi tdmogatas illetve
a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozéas terhére valo elszdmolasdra vonatkozo specidlis
kozosségi és hazai szabalyoknak.



Az ellenszolgaltatas Osszegét az ajanlatkéré 90%-at tamogatasbol, 10%-at sajater6bol
kivanja biztositani. El6leget az ajanlatkérd nem fizet. Az igazolt teljesitést kovetden a szamla
10%-a és az afa Osszeg kifizetése 30 napos hataridével, atutaldssal torténik, ezt kdvetden
kertiilt lehivasra szallitoi finanszirozas alapjan a 90% rész, melyet az eljard hatosdg 60 napon
beliil egyenlit ki. A fizetési feltételek igazodnak a tdmogatasi szerzOdés Kkifizetési
feltételrendszeréhez, az elOteljesités esetén is a tdmogatasi szerzOdés szerinti kifizetési
feltételrendszerhez igazodva torténik a kifizetés.

4. A Megrendel6 kotelezettségei

4.1. A Megrendeld a 135/2005. Kormanyrendelet 2. §-a szerinti a kivitelezés tervezett
megkezdése eldtt legalabb 8 munkanappal koteles bejelenteni azt az elsd foku épitésiigyi
hatosagnak és az APEH-nak.

4.2. A Megrendel6 koteles a Vallalkozd szaméra minden sziikséges tajékoztatast, adatot és
segitséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkak végzése soran.

4.3. A munkateriileteket a Megrendel6 a jelen szerzddés alairasat kovetd 14 napon beliil, a
Vallalkozoval egyeztetett modon koteles atadni. A felvonulasi teriiletek, és anyaglerako-
helyek biztositasa ezt kdvetden a Vallalkozé feladata.

44. A Megrendeld koteles a Szerzddés szerinti teljesitésigazolasi és fizetési
kotelezettségeit hataridében teljesiteni €s a munkalatokat ellendrizni.

4.5. A Megrendel6 koteles az Unios eldiras szerint egy db ,,B” jelli valamint egy db ,,D”
jelti tablat felallitani a timogatési szerzédésben fogalt méretben helyen és idében.

4.6. A Megrendel6 koteles a szeméttelep rekultivacios terv készitdjétdl az arajanlata
értelmében a kiviteli terveket elkészittetni.

5. Ellenérték és fizetési feltételek

5.1. A jelen Szerzddés 2. pontjaban rogzitett feladat kivitelez6i dija: 53.715.269.-Ft + 25%
AFA (13.428.817.-Ft), Brutt6: 67.144.086,- Forint, azaz bruttdé Hatvanhétmillio-
egyszaznegyvennégyezer-nyolcvanhat forint. A Vallalkozo a  kodzbeszerzési eljarasban
kihirdetett nettd értéknek az afa tartamat ugy szamlazza le a Megrendel6 fel¢, ami a szamla
kiallitas napjan érvényes afa 6sszeg, melyet a megrendeld kozvetlen fizet meg az APEH felé
az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL Torvény 142. §-a szerinti.

5.2. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a fenti vallalkozasi dija fix, atalanydij. Vallalkoz6 a
Szerzddés elfogadott végosszege fejében vallalkozik a Létesitmények megvalositasara,
valamint az egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitésére. A Szerzodés elfogadott



végosszege magaban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd arkiilonbozetet, amely a
Szerzddés alairasat megel6zOen az ajanlatadasra atadott Tenderterv dokumentécio alapjan
kalkulalt beruhazasi 0sszkoltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalositasra
keriild beruhazas Osszkoltsége kozotti eltérés Osszege, valamint az esetleges adotorvény
valtozasbol adodd AFA valtozas dsszegét is.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzddés elfogadott végosszege a Vallalkozo
szerzOdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok
jellegétol.

5.3. A Megrendeld eléleget nem fizet, viszont az egyes munkarészek kivitelezési munkéinak
befejezését és atvételét kovetden a Megrendeld 1 db részszamla benyujtasara lehetéséget
biztosit.

5.4. A Vallalkozo6 1 db részszamla benytjtasara.

5.5. Az Ajanlattevd az aldbbi szerzddéses feltételeket véllalta a kozbeszerzési eljaras
alapjan:
- Késedelmi kétbér napi 1.000.000 Ft.
- SzerzOdéskotéskor a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasaig érvényes 2.685.763,- Ft 0sszegii teljesitési biztositékot kell
nyujtania a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- A miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden joteljesitési biztositékkeént
2.685.763.- Ft biztositasa sziikséges, amelynek a teljes jotallasi
iddszakra kell érvényesnek lenni. A joteljesitési biztositék nyuajthato a
Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- Teljes korti jotallas minimalis iddtartama 60 honap.

A Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Kbt. 53/A§. (6) bekezdése a) pontjaban felsorolt
lehet6ségek koziil bankgarancia formajaban teljesiti.

5.6. SzerzOdésszegés esetén, valamint a Szerzddés Megrendeld részérdl torténd azonnali
hatalyl felmondasa esetén a Megrendeld az 5.5. pontban rogzitett biztositék terhére
jogosult lehivast eszk6zolni. A Véllalkozé a Megrendeld felhivasara - felmondas terhe
mellett - ezt kovetden koteles ezen biztositékot az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagadasa egyoldala felmondéasi ok. A szerzddésszegés alapjan érvényesiteni kivant
lehivas mértéke a Megrendeld kizarolagos mérlegelési jogkore.

5.7. A Megrendeld jogosult a Vallalkozdéval szemben fennalld kovetelését barmilyen
biztositék felhasznalasaval, vagy a Vallalkozd részére barmilyen jogcimen jard Osszeg
visszatartasaval, beszamitas jogcimen kiegyenliteni.

5.8. A kifizetések utdlag, - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével 6sszhangban - a hidnytalan és az
elfogadasra alkalmas szamla szerinti, a jelen szerzédésben meghatirozott moddon ¢és
tatalommal valo teljesitéstol szamitott 60 napos hataridore torténik a Vallalkozd szdmldjara



torténd utalassal a 2003. évi CXII térvény (a tovabbiakban Art.) 36/A.§ és a 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdése valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az
azt modositd 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-
PM egyiittes rendelet szabalyai szerint.

A teljesités idOpontjanak a Megrendeld miiszaki ellendre altal kiadott igazolas dadtuma
tekintendo.

A pénziigyi lebonyolitds rendjét a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a IV fejezete
tartalmazza.

A Villalkozo fizetési hataridé eredménytelen elmuldsa esetén a Kbt. 305. § (4) bekezdés
szerint jarhat el.

5.9. A kibocsatandd szamlaval kapcsolatban a Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a
szerzOdésszeri teljesitést kovetden azon a szamvitelrdl szolo 2000. évi C. térvény 167. §-ban
meghatarozott kotelezd elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adoérdl szold 1992. évi
LXXIV. torvény 13. § (1) bekezdése 16-17. pontjdban meghatirozottakon tal koteles
feltiintetni bankszamlaszamat, a projekt szamat (KMOP-3.3.2-09-2010-0005), a
szerz6dés szamat a teljesités jogcimét, azaz a szerzO6dés targya, valamint a szamldhoz
kapcsolodo teljesités rovid megnevezését.

5.10. A Villalkoz6 koteles a szamlat a teljesités napjan 2 példanyban kiéllitani és atadni a
Megrendeld miiszaki ellendrének és egyidejileg a Megrendelének. Ezen kotelezettség
késedelmes teljesitése a szamla szerinti Osszeg Kkifizetése szempontjabdl jogosulti
késedelemnek mindsiil. és a Vallalkozo késedelmi kamat iranti kovetelését kizarja.

A Megrendelé a teljesités idOtartama alatt konyvvizsgdlot alkalmaz, aki a szamlak
megfeleldségének ellendrzését is elvégzi.

5.A megvaldsitas idotartama, teljesités hatarideje és kotbérei
A kivitelezés kezdése: 2011. marcius 1.
befejezési hatarideje: 2011. augusztus 31.
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo jogosult a szerzdésben megallapitott hatarid6 elétt is
teljesiteni.
Megrendel6 képviseldje: - Rutterschmidt Zoltanné iigyintézé
- HQ IPAR Kivitelezd és Szolgaltatd Kft, Fehérvari Zsolt miiszaki

ellenor
Telefonszam: 06-29/372-133

Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezetdje: Kormos Laszlé
Telefonszam: 06/1/666-7500
Faxszam: 06/1/666-7510

6.1. A Villalkozo 06sszes szerzOdéses kotelezettségét akkor teljesiti, ha megszerzi ¢és
bemutatja a szerz0dés targyat képezd létesitmény miiszaki ellendre altal kiadott Teljesités
igazolasat és a Megrendeld jovahagyta a Vallalkozo 1étesitmény végszamla igazolasanak



vételéhez kapcsolodd Zard jelentését. A Vallalkozonak az épitési munkakat ugy kell
itemeznie, hogy, a szerz8dés targyat képez6 létesitmény Atadas-atvételi igazolasa a
miszaki ellendr altal 2011. év szeptember 30. napjaig kiadasra keriiljon. Ez a teljesitési
hataridd. A szerzddés részévé valt Utemtervben megadott teljesitési részhataridék azok az
idépontok, amikorra a Létesitmény Atadas-atvételi igazolasa kiadasra keriilhet. Ezek a
datumszertien meghatarozott idépontok a teljesitési részhataridok.

6.2. Amennyiben a Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran a 6.1. pontban meghatarozott
teljesitési hataridéhoz, vagy a teljesitési rész-hataridokhoz képest késedelembe esik,
késedelmi kotbér fizetésére koteles. A naponta fizetendd késedelmi kotbér 1.000.000,- Ft .

6.3. Amennyiben a Szerzodés teljesitése a Vallalkozonak felréhatd okbdl meghiusul, igy
kiilondsen a Vallalkozénak felrohato lehetetleniilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagaddsa vagy a Vallalkozo egyéb felrohatd magatartdsa miatt a Megrendeld
altal gyakorolt elallas, ill. felmondas esetén, a Vallalkozé a 5.1 pont szerinti ellenérték 20 %-
anak megfeleld 0sszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbérek kumulalt
Osszege a 5.1 pont szerinti ellenérték maximum 20 %-a lehet.

6.4. A Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

7. A Vallalkozo altal nyujtott jotallas

7.1. A Vallalkozo altal nyUjtott jotallas kotelezettsége a Létesitmények egésze és részei
tekintetében a Hibabejelentési iddszak lejartaig bejelentett hibakkal kapcsolatosan
megegyezik az altalanos feltételek szerinti Hibakijavitasi kotelezettséggel. A Vallalkoz6 éltal
vallalt jotallasi idétartam megegyezik a szerzodés szerinti Hiba bejelentési iddszakkal, ami a
Létesitmények tekintetében azok Atadas-atvételi igazolasa kibocsatasanak napjatol
szamitott 60 honap

7.2. A jotallas idOtartama alatt a Teljesitési Biztositék érvényben marad.

7.3. Vallalkozo az 7.1. id6tartam alatt jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli  teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok
alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

7.4. A 7.1. pontban foglalt id6tartamot meghalado jotallasi idétartamok éallhatnak fenn a
létesitmények egyes részeire, kiilonosen egyes kiemelt fontossagh gépekre,
berendezésekre, anyagokra, stb. Az ezek széllitdja, gyartdja, forgalmazodja altal kiallitott
irasos garancia nyilatkozatok meglétét, azok szabalyszerliségét a Vallalkozo koteles
ellendrizni és azokat a Megrendelének maradéktalanul atadni.

7.5. Garanciak €s szavatossagi, jotallasi idotartamok.



Szavatossagi idGtartam: Jogszabaly szerint
Jotallasi idOtartam: 60 honap

8. A szerz6dés idotartama és hatalyba lépése

8.1. A szerz6dés az alairas napjan jon létre és a 6. pontban meghatarozott, 2011. év
augusztus 31. napjaig, mint a teljesités végso hataridejéig marad érvényben.

8.2. A jelen szerzddés az 5.5. pontban meghatarozott teljesitési biztositék benyujtasa és a
KMOP-3.3.2-09-2010-0005 szamon nyilvantartott, ,,Ujhartyan Kozség telepiilési szilard-
hulladéklerakoé rekultivacidja” elnevezésli projekt Tamogatasi szerz6désével dsszhangban 1ép
hatalyba.

8.3. Tekintettel arra, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épités kivitelezési tevékenység
finanszirozéasara a Megrendeld tdmogatasra irdnyul6 palyazatot nytjtott be, igy a Kbt. 48.§ (2)
(3) bekezdésekben foglaltak szerint a jelen szerzédés vonatkozasaban a tdmogatasi szerzodés
meghitsulasa a Kbt. 82.§-ban; 99.§ (3) bekezdésben ¢és a 303.§-ban irt okoknak, illet6leg
korilményeknek mindsiil. Erre a koriilményre a Megrendelé nyomatékosan felhivja a
Villalkozo figyelmét és felszolitja, hogy a jelen szerzddés kapcsan visszterhes tevékenységet
a szerzddés hatalybalépéséig ne folytasson.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Szerzddés és a felek kozotti kommunikéacid nyelve a magyar.

9.2. Megrendeldnek ¢és a Vallalkozonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, mely kozottiik
a szerzddés keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerzddés
megkotése utdn felmeriilé és a felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzédés
teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

9.3. Ha a Megrendeld ¢és a Vallalkozo az emlitett kdzvetlen és kotetlen targyaldsok
megkezdésétdl szamitott 30 napon beliil nem tudjak megoldani a szerzodés alapjan vagy ezzel
Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, ugy e jogvitat a Dabasi Varosi Birdsag, illetve a Pest
Megyei Birosag elé kell utalni.

9.4. A jelen Szerzddéses Megallapoddsban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd alabbi
mellékelt és a Ptk. az Art. Az AFA torvény valamint a Kbt. rendelkezései az irAnyadok.



Mellékletek:

1. sz. melléklet: A megrendelé Ajanlati Dokumentacidja

2. sz. melléklet: A Vallalkoz6 Ajanlattételi dokumentacidja
3. sz. melléklet: AFA nyilatkozat

Kelt: Ujhartyan, 2011. februar hénap 28. nap

megrendeld vallalkozo



3. szamu melléklet:

NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-t6! hatdlyos, az daltalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVII. Térvény
142. §-a szerinti ,, forditott” adozas alkalmazasdhoz

A nyilatkozattevé adatai:

A nyilatkozattevd neve: Schulcz Jézsef polgdrmester
Lakcime: 2367 Ujhartyan, Arpad u. 15.

Képviseleti jogosultsaga: polgarmester

Megrendeld neve: I'thar'ty{ln Kozség Onkormanyzata
Megrendel6 székhelye: 2367 Ujhartyan, F6 u. 21.

Kijelentem, hogy az ALPINE Hungaria Epit6 Kft. mint kivitelez8i, épitdipari szolgaltatast
nyijté az ,,Ujhartyan Kozség telepiilési szilard-hulladéklerakoé rekultivaciéja” targyt
beruhazashoz kapcsolodé szdmlait megrendeldként, mint

a) AFA alany
b) EVA alany

c) kizarolag targyi mentes tevékenységet folytatd adoalany
d) alanyi adomentes

e) mezbégazdasagi tevékenységet folytatd adoalany

f) nem adoalany szervezet

g) maganszemély

fogadom be.*
Vevo kijelenti, hogy a Kivitelezo altal megvalositott beruhdzas épitési hatdsagi engedély-koteles:

1.igen
2. nem

A nyilatkozattal a vevé tudomasul veszi, hogy amennyiben adéalanyisagat az a)-c) pontok
szerint jelolte meg és a megvaldsitas épitési engedély-koteles, akkor a szallito altal részére
kiallitott netté szamla Osszege utan az Altalanos forgalmi adét - a torvémyi eldirasoknak
megfelelden - az adéhatosag felé rendezi.

Kelt: Ujhartyan, 2011. februar 28.

P.H.

Nyilatkozatot tevé (cégszeril) alairasa
*/megfelel6 helyen alahuzando/



